

Projekt: 20STR_99 Jugendverkehrsschule Erweiterung
 Bauherr: Stadt Roth, Roth
 Planung: Stadtbauamt, Roth
 Lv: Erweiterung der Jugendverkehrsschule BA2



Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtp. €

B: Kapitel: Kostenschätzung der zus. benötigten Ausstattung

nach Aufstellung/Recherchen seitens der Polizei
 Liste Stand 01.07.2020

Verkehrszeichen

60 Stück inkl. teils flexibler Ständer/Masten,
 Halterungen/Klemmen und Bodenhülsen

60,00 St 150,00 9.000,00

Ampelanlage

"Royer" ohne Installation

1,00 Psch 5.989,00 5.989,00

Elektroinstallation und Montage

der Ampelanlage incl. Leistungen seitens des Stadtbauhofs

1,00 Psch 1.000,00 1.000,00

Begrünung/Pflanzenbeete

incl. Leistungen seitens der Stadtgärtnerei

1,00 Psch 750,00 750,00

Schulungsfahrräder

konkrete Angebote und evtl. Sponsoring stehen noch aus

1,00 Psch 6.000,00 6.000,00

Sonstiges

Schulungszubehör, Regale, Werkzeuge,
 Klassenzimmerausstattung etc.

1,00 Psch 1.500,00 1.500,00

Summe Kapitel B: Kostenschätzung der zus. benötigten Ausstattung 24.239,00

Summe LV Erweiterung der Jugendverkehrsschule BA2 76.729,52

Projekt: 20STR_99 Jugendverkehrsschule Erweiterung
 Bauherr: Stadt Roth, Roth
 Planung: Stadtbauamt, Roth
 Lv: Erweiterung der Jugendverkehrsschule BA2



Zusammenfassung

Titel 1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung	5.000,00 €
Titel 2.	Freimachen des Baugeländes	2.040,00 €
Titel 3.	Oberboden	1.100,00 €
Titel 4.	Erdbau	3.000,00 €
Titel 5.	Leitungsgräben, Baugruben	1.580,00 €
Titel 6.	Ungebundene Schichten des Oberbaus	9.750,00 €
Titel 7.	Asphaltschichten	4.435,92 €
Titel 8.	Pflaster,Platten,Zeilen,Borde etc.	10.059,60 €
Titel 9.	Beton,Stahlbeton,Spannbeton,Stahl	1.400,00 €
Titel 10.	Sonstiges	12.150,00 €
Titel 11.	Stundenlohnarbeiten	1.975,00 €
Kapitel A:	Kostenberechnung Tiefbauarbeiten	52.490,52 €
Kapitel B:	Kostenschätzung der zus. benötigten Ausstattung	24.239,00 €
	Gesamt netto	76.729,52 €
	zzgl. 19,0 % MwSt.	14.578,61 €
	Gesamt brutto	91.308,13 €