

Markt Schwanstetten

Barrierefreier Umbau öffentlicher Bushaltestellen

Gegenüberstellung Kostenberechnungen

	Kostenberechnung 02/2024		Kostenberechnung 06/2024		Bemerkung
	brutto reine Baukosten	brutto mit Baunebenkosten	brutto reine Baukosten	brutto mit Baunebenkosten	
	Nr. 2 Leerstetten Hauptstraße West	54.000,00 €	62.000,00 €		
Nr. 3 Leerstetten Hauptstraße Ost	54.000,00 €	62.000,00 €	68.000,00 €	78.000,00 €	größere Länge/Fläche, Verlegung FBR
Nr. 4 Brunnenstraße Ost	49.000,00 €	56.000,00 €	83.000,00 €	95.000,00 €	größere Länge/Fläche, Verlegung FBR
Nr. 8 Katholische Kirche West	54.000,00 €	62.000,00 €	83.000,00 €	95.000,00 €	größere Länge/Fläche, Verlegung FBR
Nr. 9 Am Sägerhof West	39.000,00 €	45.000,00 €	55.000,00 €	63.000,00 €	größere Länge/Fläche
Nr. 10 Am Sägerhof Ost	37.000,00 €	43.000,00 €	55.000,00 €	63.000,00 €	größere Länge/Fläche
Nr. 12 Am Forsthaus West			43.000,00 €	49.000,00 €	neu
	287.000,00 €	330.000,00 €	387.000,00 €	443.000,00 €	
Aufgestellt:					
Ingenieurbüro Christofori und Partner					
03.07.2024					